

ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА УЛИЦА НА КП
2571 С.РАКИТЕЦ, ОПШТИНА КОНЧЕ

Договорни страни:

1. Општина Конче, со седиште во Конче, 2424, застапувана од Тинка Ангелова овластена од градоначалникот на општина Конче Златко Ристов (во натамошниот текст: **Нарачувач**) и
2. Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица со адреса: Ул. „Ленинова“ број 44 ГТц Глобал кат 2 лок.49, Струмица во натамошниот текст – носител на набавкатај со **ЕДБ 4023003114478**, застапувано од управителот Слободан Милчов.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**Член 1**

Предмет на договорот е: Изградба на пристапна улица на КП 2571 с.Ракитец, општина Конче во се како во предмер пресметката и понудата кои се составен дел на договорот со средства кои се предвидени во Буџетот на општина Конче за 2023 година.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ**Член 2**

Вкупната вредност на работите од чл. 1 на овој договор согласно понудата и предмер пресметката по позиции без ДДВ изнесува 1.443.408,99 денари (со зборови еден милион четиристотини четириесет и три илјади, четиристотини и осум денари и деведесет и девет лени), ДДВ изнесува 259.813,62 денари или се вкупно **1.703.222,61** денари.

Член 3

Плаќањето на средствата од член 2 на овој договор ќе се изврши по уредно изработени, потпишани и заверени времени и завршна ситуација, доставени во архивата на општина конче, во законски утврден рок не подолг од 60 дена.

РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ**Член 4**

Изведувачот е должен сите работи предвидени во член 1 од овој договор да ги заврши во рок од 2 месеци (60 денови).

Член 5

Рокот за изведување на работите тече од воведувањето на Изведувачот во работа. Нарачувачот ќе го воведо Изведувачот во работа во рок од 7 дена по склучувањето на овој договор.

Член 6

Ако изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работа, наarachувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 7 дена за започнување на работите. Ако изведувачот ниту во рок од член 5 на овој договор не започне со изведување на работите Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од изведувачот надомест на штетата.

Член 7

Ако постои оправдано сомневање дека работите ќе бидат изведени во договорениот рок, Нарачувачот има право да побара од Изведувачот да преземе потребни мерки со кои се

обезбедува соодветно забрзување на работите и нивно усогласување со договорениот план на градењето

Член 8

Изведувачот има право да побара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Член 9

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понепозолно годишно време.

Како причини поради кои, во смисла на став 1 од овој член може да се бара продолжување на рокот, се сметаат особено:

- 1) Природни настани (пожар, земјотрес, поплава, исклучително лошо време невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите);
- 2) Мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) Задоцнување на воведување на Изведувачот во работата;
- 4) Неисполнувањето или неуредно исполнување на обврските на Нарачувачот како што се отстранување на недостатоци во проектната документација врз основа на која се изведуваат работите, исплатата на привремена ситуација;
- 5) Задоцнување во испораката на опрема, ако опремата ја набавува Нарачувачот или ја испорачува лице кое го определил Нарачувачот;
- 6) Непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мора да се изведат;
- 7) Вишоци на работите над 10% од договорените количества на работите.

ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 10

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на струката и дека немаат маани што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или новната подобност за редовна употреба, односно за употребата определена со договорот.

Член 11

Нарачувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

Член 12

Гарантниот рок за квалитетот на изведените работи изнесува 2 (две) години.

Член 13

Гарантниот рок започнува да тече од примопредавањето на објектот на кој се изведени работите, а ако користењето на објектот или на дел од објектот започнало пред примопредавањето-од почетокот на користењето.

Член 14

За материјалите што ги вградува Изведувачот важи, во поглед на содржината и рокот, гаранцијата од производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба да ги прибави и да му ги предаде на Нарачувачот.

Член 15

Изведувачот е должен на свој трошок да ги отстрани сите недостатоци што ќе се покажат во текот на гарантниот рок, а кои настапиле поради тоа што Изведувачот не се држел кон своите обврски во поглед на квалитетот на работите и материјалите.

Нарачувачот ќе му определи на Изведувачот примерен рок од 7 дена за отстранување на недостатокот. Нарачувачот има право и на надомест на штета по основ на став 1 и 2 од овој член.

Член 16

Ако Изведувачот не ги отстрани недостатоците во рокот што Нарачувачот ќе му го определи, Нарачувачот може да ги отстрани недостатоците на сметка на Изведувачот со што е должен да постапува како добар стопанственик.

Член 17

Изведувачот не е должен да ги отстрани оние недостатоци што настанале како последица од нестручно ракување и употреба, односно ненаменско користење на објектот или на делови од објектот.

ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 18

Изведувачот ќе му плати на Нарачувачот одреден паричен износ или ќе му прибави некоја материјална корист (договорна казна), ако:

- не ја исполни својата обврска, или
- задоцни со нејзиното исполнување

Член 19

Договорната казна изнесува 1% (1 промил) од вкупната договорна цена за работите за секој ден задоцнување, ако работите не се завршат во предвидениот рок, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на работите.

Член 20

Договорната казна се пресметува до примопредавањето на објектот, односно на дел од објектот што претставува економско техничка целина и може да се користи самостојно. Ако Нарачувачот го започнал користењето на објектот или на дел од објектот пред примопредавањето, договорната казна се пресметува до почетокот на користењето.

Член 21

Барањето за остварување на правото на договорна казна може да се истакне најдоцна до завршетокот на конечната пресметка.

Член 22

Кога казната е договорна за случај на неисполнување на обврската, Нарачателот може да бара или исполнување на обврската или договорна казна.

Нарачателот го губи правото да бара исполнување на обврската ако побарал исплата на договорната казна.

Кога казната е договорна во случај да се задоцни со извршување на обврската, Нарачателот може да бара и исполнување на обврска и договорна казна.

Член 23

Нарачателот има право да бара договорна казна и кога нејзиниот износ ја надминува висината на штетата што ја претрпел, како и кога не претрпел никаква штета.

Ако штетата што ја претрпел Нарачателот е поголема од износот на договорната казна, тој има право да бари разлика до целосниот надомест на штетата.

НАДЗОР

Член 24

Стручен надзор над работите на објектот врши договорниот орган преку надзорниот орган кој го контролира квалитетот на извршените работи и исполнување на рокот на работите. Надзорниот орган полноважно го застапува договорниот орган пред носителот на набавката. Наодот на надзорниот орган се впишува во градежниот дневник. Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ИЗВЕДЕНИТЕ РАБОТИ

Член 25

Веднаш по завршувањето на работите Изведувачот го известува Нарачувачот дека работите што се предмет на договорот се завршени. Нарачувачот и изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање и конечна пресметка.

ПОДИЗВЕДУВАЊЕ И ПОДИЗВЕДУВАЧИ

Член 26

Изведувачот може изведувањето на одделни договорени работи да му го отстапи на трето лице (подизведувач). Доколку изведувачот одделни работи му отстапи на изведување на еден или повеќе подизведувачи, вкупниот удел на работите кои се отстапени на изведување на еден или повеќе подизведувачи не смее да надмине 30 % од вредноста на овој договор без вклучен ДДВ.

Член 27

Изведувачот е должен до нарачателот да достави барање за вклучување на подизведувач и да го наведе делот кој би го отстапил на подизведувачот. Во барањето изведувачот треба да ги наведе сите информации за подизведувачот на кој има намера да отстапи дел од работите.

Член 28

Нарачувачот може да го прифати барањето од изведувачот за вклучување на подизведувач во изведувањето на работите или може да го одбие барањето доколку тоа може да влијае на непреченото изведување или завршување на работите, зашто го известува изведувачот во рок од десет дена од приемот на барањето.

Член 29

Отстапувањето на работите на трето лице (подизведувач) нема влијание врз правните односи и меѓусебните права и обврски на Нарачувачот и Изведувачот.

ВИША СИЛА

Член 30

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој договор до кое би дошло заради виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ. По отстранување на Вишата сила договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

ОДРЕДБИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 31

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврските или раскинување на договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во договорниот рок, другата договорна страна мора да му остави дополнителен примерен рок за исполнување на обврските.

Ако договорната страна која не ја исполнила обврската во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Едната од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна дополнителен рок ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја исполни својата обврска ниту во дополнителниот рок.

За се друго што не е предвидено во овој договор ќе се применат соодветните одредби од Законот за облигациони односи и Законот за јавни набавки.

ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ (ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ВИШОЦИ И КУСОЦИ).

Член 32

Договорот може за време на неговата важност да се измени во следниве случаи:

-за изведување на работи од изведувачот кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни и доколку замената на изведувачот

А) не е можна од економски или технички причини, како што се барањата во однос на заменливоста или интероперабилноста со постојната опрема, услуги или инсталации набавени во рамките на овој договор и

Б) ќе предизвика сериозни потешкотии или значително зголемување на трошоците на набавувачот;

-доколку промената е потребна поради околности кои набавувачот не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на овој договор;

-доколку промената без оглед на нејзината вредност не е од суштинско значење.

Член 33

Вкупната вредност на измените на овој договор не смее да надмине 20% од вредноста на овој договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

Член 34

Доколку во текот на реализацијата на овој договор дојде до негативни отстапувања на изведените работи во однос на количините предвидени во овој договор (кусоци) и до количества на изведени работи кои ги преминуваат договорените количества (вишоци) изведувачот и нарачувачот можат да извршат порамнување на вишоците и кусоците преку измена и дополнување на овој договор врз основа на завршна ситуација потврдена од надзорен инженер.

ОБВРСКИ НА НАРАЧУВАЧОТ

Член 35

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Член 36

Нарачувачот е должен да постапи по барањето на Изведувачот со кое се бара објаснување на недоволно јасните детали од проектната документација и во примерен рок и во писмена форма да му го даде бараното објаснување од техничката документација.

Член 37

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој надзор на градба односно надзорен инженер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

Член 38

Нарачувачот е должен по барање на Изведувачот да обезбеди технички прием на објектот. Во случај нарачувачот да пушти во употреба некои делови од објектот или целиот објект, пред да биде извршен технички прием ќе се смета дека објектот е примен од страна на Нарачувачот.

Од денот кога ќе започне да се користи објектот од страна на нарачувачот престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да се смета од денот кога е започнато ваквото користење.

Член 39

Нарачувачот се обврзува да му ја плати на Изведувачот штетата настаната со прекинување на изведбата на работите која не настанала по вина на изведувачот. Истото важи и во случај на намалување на обемот на работите за повеќе од 15% од догозорената вредност.

ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

Член 40

Изведувачот е должен работите од член 2 на овој договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој договор, прописите и правилата на структурата.

Член 41

Изведувачот е должен навремено и детално да ја проучи проектната документација врз основа на која се изведуваат договорените работи и од Нарачувачот навремено да побара објаснение за недоволно јасните детали.

Член 42

Изведувачот е должен да води градежен дневник и градежна книга кои ќе бидат потпишани од надзорот на градба.

Член 43

Изведувачот е должен на нарачувачот да му го предаде проектот за изведена состојба по завршувањето на работите, односно по раскинување на договорот.

Член 44

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Трошоците за спроведување на мерките од став 1 на овој член ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

Член 45

По завршувањето на работите, односно, по раскинувањето на договорот Изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги отстрани преостанатите

материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да го исчисти објектот и градилиштето.

Трошоците настанати во врска со став 1 од овој член, извршени по завршењето на договорените работи ги сноси Изведувачот.

Трошоците настанати во врска со работите од став 1 на овој член извршени во случај на раскинување на договорот, ги поднесува договорната страна што е одговорна за раскинување на договорот.

ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА НАПЛАТА НА ГАРАНЦИИТЕ

Член 45

Изведувачот е должен на нарачувачот да му достави банкарска гаранција со износ од 5% од вредноста на договорот, односно **85.161,13** денари, со која се обврзува дека навремено, квалитетно, и според условите од договорот ќе ги изведе работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата се наплаќа во следните случаи:

- доколку носителот на набавката него почитува договорениот рок за извршување на работите кои се предмет на овој договор од најмногу 2 месеци (60 денови) утврден во член 4 од овој Договор;

- во случај на несовпаѓање меѓу работите кои се предмет на набавка согласно техничката спецификација и извршените работи;

- во случај на раскинување на Договорот по вина на носителот на набавката.

Нарачувачот ќе ја врати банкарската гаранција од став 1 на овој член на Изведувачот во рок од 14 дена, по завршениот технички преглед од страна на Комисијата формирана од органот што го издал одобрението за градење.

Во случај откако е продолжен рокот за реализација на овој договор или е зголемена неговата вредност, набавувачот треба соодветно да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата. Активирањето на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, со себе повлекува и раскинување на договорот за набавка.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 46

Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 47

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор може да се изменат или дополнат со склучување на Договор за изменување и дополнување на основниот договор.

Дополнувањата и измените се важечки само ако се направени во писмена форма потпишани од двете страни.

Ниту една договорна страна нема право да ги пренесе своите обврски на трета страна без взаемна писмена согласност.

Член 48

Овој договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои 3 (три) за договорниот орган и 1 (еден) примерок за Носителот на набавката и стапува на сила од моментот на неговото склучување.

Нарачувач
Општина Конче
По овластување од градоначалникот со број
09-1045/2 од 10.07.2023

Тинка Антепова



Прилог:

1. Коригирана понуда добиена по спроведена електронска аукција


Изведувач
ДПУТ Универзал градба Дооел

Одговорно лице

Слободан Милчоз



Прилог 1 – Образец на понуда



ДПУТ "Универзал Градба Дооел"
Ул. Ленинска бр.44 ГТЦ Глобал кат 2 лок.49, Струмица
КДРМБС-архитектска фирма
Лице за контакт: Анаита Манолева
е-пошта: univerzalgradba2013@ab.com

Врз основа на огласот број 11395/2023 објавен од страна на Општина Конче, за набавка на Изградба на пристапна улица на КП 2571 с.Ракитец, општина Конче, со спроведување на предноставена отворена поставка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: ДПУТ Универзал Градба Дооел
I.2. Контакт информации
– Адреса: Ул.Ленинова бр.44 ГТЦ Глобал кат 2 лок.49, Струмица
– Телефон: 034 552 191
– Факс: 034 552 191
– Е-пошта: univerzalgradba2013@gmail.com
– Лице за контакт: Анита Манолева
I.3. Одговорно лице: Слободан Милчов
I.4. Даночен број: 4023003114478
I.5. Матичен број: 5825539

Дел II – Техничка понуда

- II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве работи:
II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

-Изградба на пристапна улица на КП 2571 с.Ракитец, општина Конче

Изградба на пристапна улица на КП 2571 с.Ракитец, општина Конче					
А- ФАЗА ГРАДЕЖНИШТВО					
Ред.бр.	Опис	мер	Количина	Ед.цена	Вк.цена
1	ПРИПРЕМНИ РАБОТИ				
1.1	Обележување и осигурување на трасата (коти на проектирана нивелета) и одржување за време на изведба на работите	м	111.88	8.70	973.35
1.2	Машинско сечење на асфалт со пила до 10см како и рачно премачкување на вертикални и хоризонтални спреви меѓу стар и нов асфалт со разреден битумен РБ- 200	м	20.00	52.20	1,043.99
				ВКУПНО 1 :	2,017.34
2	ЗЕМЈАНИ РАБОТИ				

2.1	Машински ископ на материјали од III и IV категорија од трасата на улицата со утовар и транспорт до локација одредена по избор на Инвеститорот на максимална оддалеченост од 10км	m ³	241.00	78.30	18,870.18
2.2	Уредување-планирање, валирање и набивање на постелка до потребна збиеност (да се достави теренски испитувања за изработената позиција согласно со М.К.С. стандардите)	m ²	518.00	26.10	13,519.71
ВКУПНО 2 :					32,389.89
3	ГОРЕН СТРОЈ				
3.1	Изработка на берма со ширина од 0.50м со набавка и транспорт на материјал	m ²	229.00	130.50	29,884.31
3.2	Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробен камен материјал со зрна Ф(0-63)мм, со планирање и набивање до потребна збиеност ml=30см под патеката, спрема проектот (да се изврши теренско испитување за изработената позиција согласно МКС стандардите)	m ³	148.00	696.00	103,007.35
3.3	Набавка, транспорт и вградување на бехатон плочи d=8см за улица	m ²	504.00	1,043.99	526,172.67
3.4	Набавка, транспорт и вградување на подлога од песок под бехатоните со d=5см	m ²	25.20	1,130.99	28,501.02
3.5	Набавка, транспорт и монтажа на нови бетонски рабници 18/24/100 од бетон МБ40 на подлога од бетон МБ20 (мерено компјутерски)	m1	229.00	783.00	179,305.86
3.6	Обезбедување на објектот – трасата (спрема стандардите)	Плауш.	1.00	1,739.99	1,739.99
ВКУПНО 3 :					868,611.20
4	ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА				
4.1	Изработка на проект на изведена состојба-ако има отстапувања од основниот проект (цена по км)	км	0.11	4,349.97	478.50
ВКУПНО 4 :					478.50
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - А ФАЗА – ГРАДЕЖНИШТВО					
ВКУПНО 1+2+3+4					903,496.93
ДДВ 18%					162,629.45
ВКУПНО СО ДДВ					1,066,126.38
Б- ФАЗА ХИДРОТЕХНИКА					
Ред.бр.	Опис	мер	Количина	Ед. цена	Вк.цена

1	ПРЕТХОДНИ РАБОТИ				
1.1	Геодетско обележување и исклучување на трасата од канализациите	м	78.00	8.70	678.60
				ВКУПНО 1 :	678.60
2	ЗЕМЈАНИ РАБОТИ				
2.1	Машински ископ на земја 3 и 4-та категорија во тесен обем со длабочина од 0-2м (85% машински)	м ³	159.34	78.30	12,476.24
2.2	Рачен ископ на земја 3 и 4-та категорија во тесен обем со длабочина од 0-2м (15% рачен)	м ³	28.12	261.00	7,339.27
2.3	Машински ископ на земја 3 и 4-та категорија на тесен обем со длабочина од 2-4м (85% машински)	м ³	7.60	78.30	595.08
2.4	Рачен ископ на земја 3 и 4-та категорија во тесен обем со длабочина од 2-4м(15% рачен)	м ³	1.34	261.00	349.74
2.5	Подградување со подгради за слаб притисок на ров со можно присуство на подземна вода	м ²	144.30	113.10	16,320.23
2.6	Подградување со подгради за јак притисок на ров со можно присуство на подземна вода	м ²	144.30	130.50	18,831.03
2.7	Рачно планирање и набивање на дното на ровот со земја од ископот	м ²	93.60	261.00	24,429.45
2.8	Рачно планирање на дното на ровот со земја од ископот од сливник или решетка до шахта	м ²	3.00	174.00	522.00
2.9	Набавка и вградување на слој од ситен песок под цевка	м ³	9.36	696.00	6,514.52
2.10	Набавка и вградување на слој од ситен песок со дебелина од 10см под цевка од сливник или решетка до шахта	м ³	0.30	696.00	208.80
2.11	Набавка и вградување на слој од ситен песок околу цевка и до 30см над цевка	м ³	53.47	696.00	37,214.88
2.12	Набавка, транспорт и поставување на предупредувачка трака на 30см над цевката	м	81.00	21.75	1,761.74
2.13	Набавка и вградување на слој од ситен песок под шахти со дебелина на слој од 10см	м ³	4.50	696.00	3,131.98
2.14	Набавка, транспорт и вградување на тампон со дебелина од минимум 30см и набивање во слоеви од 20-30см кај асфалтирани улици и улици со новопроектиран асфалт	м ³	28.08	696.00	19,543.56
2.15	Набавка, транспорт и донасипување на ровот кај асфалтирани улици и улици со новопроектиран асфалт со природен чакал со набивање во слоеви од 20-30см	м ³	66.30	565.50	37,492.41

2.16	Затрупување на ровот со избрана зсмја од ископот со набивање во слоеви од 20-30см	m ³	28.08	78.30	2,198.65
2.17	Утовар и транспорт на вишокот ископан материјал со камиони на далечина до 5км (со коефициент на растреситост 15%)	m ³	168.32	104.40	17,572.50
				ВКУПНО 2 :	206,502.07
3	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
3.1	<p>Набавка, транспорт и монтажа на двослојни ребрасти полипропиленски цевки тип В, РРНМ, муфови и гумици. Канализационите цевки да се изработени според стандард EN13476-3 или еквивалентно. Канализационите цевки да се од материјал на изработка: PP-NM полипропилен кополимер, боја: црна надворешна-бел внатрешна.</p> <p>Канализационите цевки да се со маркирање кое треба да биде со трајно видливи ознаки на самиот производ, согласно горенаведениот стандард. Канализационите цевки треба да поседуваат сертификат за квалитет издаден од релевантна ЕУ институција; релевантна институција во Р.Северна Македонија. Цевките да се коефициент на курсот SN10 според МКС EN ISO 9969 или еквивалентно.</p> <p>Водонепропустливост на слој под притисок од 0,5 бар, согласно EN1053</p>				
	OD 315mm, SN-10	m	81.00	1,043.99	84,563.46
	Гумица за муф OD 315mm	бр.	28.00	261.00	7,307.95
	Муф за OD 315mm SN-10	бр.	14.00	739.50	10,352.93
				ВКУПНО 3 :	102,224.35
4	ОБЈЕКТИ НА ТРАСАТА				
4.1	<p>Набавка, транспорт и вградување на бризгани (шприцани) канализациони, ревизиони и каскадни ревизиони шахти, Конти Ригид (со систем за заклучување помеѓу елементите), со дијаметар ID 1000mm составени од елементи (конус, продолжеток и база) изработени од 100% ПП-ХМ(полипропилен), согласно EN 13598-1/2 со минимална висина на ребро за укрутување на шахтата од 60мм.. Прстен на крutoст (ring stiffness) на сите делови од шахтата МИН SN 4 според EN ISO 9969 (или 32 kN/m² по DIN 19691)</p> <p>Приклучните елементи за влез/излез да бидат заварени на шахтата.</p>				

	Шахтите да имат армирано-бетонски прстен и гумица за прстенот за прифаќање на товарите спрема ДИН 19584 и EN 124. Шахтите треба да поседува сертификат за квалитет издаден од акредитирана европска сертификациска куќа.				
	0m-1,5m	бр.	2.00	13,049.92	26,099.83
	1,5m-2m	бр.	1.00	17,399.89	17,399.89
	2,0m-2.5m	бр.	2.00	21,749.86	43,499.72
4.2	Набавка транспорт и монтажа на капак – тежок тип (400kN)	бр.	5.00	4,349.97	21,749.86
ВКУПНО 4 :					108,749.31
5	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАБОТИ				
5.1	Набавка, спремање, транспорт и вградување на бетон МБ30 со адитив за водонепропусност и арматура Ф12/15см RA 400-500/2 двострано во двата правци за долна плоча (дебелина на плочата да биде 20см и димензии во основа 1,5x1,5). Долната плоча да биде припремана со четири анкери Ф10 и сајли за спојување на плочата со шахтата	m ³	2.25	6,089.96	13,702.41
5.2	Набавка, спремање, транспорт и вградување на бетон МБ30 со адитив за водонепропусност и арматура Ф12/15см RA 400-500/2 двострано во двата правци за горна плоча во која ќе се вградуваат капаците (дебелина на горната плоча да биде 15см, и димензии во основа 1,5x1,5м)	m ³	1.48	6,089.96	9,013.14
5.3	Набавка, спремање, транспорт и вградување на мршав бетон МБ10 под долна плоча (дебелина на плоча да биде 10см, и димензии во основа 1,7x1,7м)	m ³	1.45	4,349.97	6,307.46
5.4	Набавка, спремање, транспорт и вградување на бетон МБ30 со адитив за водонепропусност за заливање на АБ прстен.	m ³	0.91	6,089.96	5,541.86
ВКУПНО 5 :					34,564.88
6	АСФАЛТЕРСКИ РАБОТИ				
6.1	Сечење на асфалт од двете страни на ровот 8,5x2=	m	17.00	52.20	887.39
6.2	Изработка на слој од БНХС 16А d=7см	m ²	10.20	1,304.99	13,310.92
6.3	Машинско чистење, обеспрашување и машинско рамномерно прскање на сувата површина со битуменска емулзија	m ²	10.20	52.20	532.44
ВКУПНО 6 :					14,730.75
7	АБ КАНАЛ СО СЛИВНА РЕШЕТКА				

7.1	Машинск широк ископ на земја III и IV-та категорија	m ³	10.52	78.30	823.71
7.2	Набавка, подготовка, транспорт и вградување на набиен бетон MB-15 под сливна решетка со дебелина од 10см	m ³	0.43	4,349.97	1,870.49
7.3	Набавка, транспорт и вградување на слој од чакал под сливна решетка со дебелина од d=10см	m ³	0.43	565.50	243.16
7.4	Набавка, подготовка, транспорт и вградување на набиен бетон MB 30 во видови, долна плоча за изведба на сливна решетка	m ³	3.40	6,089.96	20,705.87
7.5	Набавка, транспорт и монтажа на бетонско железо (Ф8/10см. На 400/500-2 армирано двострано во двата правци	Kг	340.00	60.90	20,705.87
7.6	Машинско затрупување со земја од ископ со набивање во слоеви од по 30см	m ³	4.60	78.30	360.18
7.7	Лиено железна решетка класа минимум D400, према MKC EN124-2:2015, EN 124 или еквивалент, дуктилно железо нодуларен лив према ISO 1083 или еквивалент, комплет со "Т"-носач за решетка и жлебно меѓусебно поврзување прицврстено со завртка, Капацитет на овоздување мин. 15dm ² . Димензии: -должина мин. 750мм -ширина мин. 500мм -висина мин. 50мм	м	4.80	2,174.99	10,439.93
ВКУПНО 7 :					55,149.21
8	СНИЖУВАЊЕ НА НИВО НА ПОДЗЕМНА ВОДА				
8.1	Црпење на подземна вода со доведување на нивото до 0,5м под дното на ровот, согласно елаборатот за снижување на подземни води (ако е потребно), кој е обврска на изведувачот (цена по метар должен изведена канализација)	м	23.40	435.00	10,178.94
ВКУПНО 8 :					10,178.94
9	ИСПИТУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈАТА				
9.1	Испитување на канализацијата под притисок согласно EN1610 стандардите	м	78.00	87.00	6,785.96
ВКУПНО 9 :					6,785.96
10	ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА				
10.1	Изработка на проект на изведена состојба – ако им отстапувања од Основниот проект (цена по км)	км	0.08	4,349.97	348.00

	ВКУПНО 10:	348.00
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б ФАЗА – ХИДРОТЕХНИКА	
	ВКУПНО 1+2+3+4	539,912.06
	ДДВ 18%	97,184.17
	ВКУПНО СО ДДВ	637,096.23

ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР		
Ред. Број	Опис на работите	
		903,496.93
А	ФАЗА – ГРАДЕЖНИШТВО	539,912.06
Б	ФАЗА – ХИДРОТЕХНИКА	1,443,408.99
	СЕ ВКУПНО	259,813.62
	ДДВ 18%	1,703,222.61
	ВКУПНО СО ДДВ	

II.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

1.443.408.99 [со бројки]
 (еден милион четиристотин четириесет три илјади четиристотин и осумдесет и
деведесет и девет дени) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 298.638.23 денари.

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќамс условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Струмица, 10.07.2023 година

Одговорно лице*



Спободан Мигнов

(потпис)

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице